

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ต่อเติมคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๖,๐๐๐.๐๐บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ต่อเติมคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามปริมาณงานขนาดกว้าง ๗.๖๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร พื้นที่รวม ๘๘ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๑๖,๐๐๐.๐๐บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปรายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปรายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางวิไลวรรณ พุทธพฤษ์
 - ๖.๒ นายจักรกฤษณ์ รอดรักษ์
 - ๖.๓ นายกิตติชัย อินทมะโน



(นายพีระ คงทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช