




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงขยายพื้นที่รอรับบริการผู้ป่วยจิตเวช พร้อมฝ้าเพดาน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙,๐๐๐.๐๐บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างปรับปรุงขยายพื้นที่รอรับบริการผู้ป่วยจิตเวช พร้อมฝ้าเพดาน  
ปริมาณพื้นที่รวม ๓๗ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐.๐๐บาท  
(เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปรายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
  - ๕.๒ แบบสรุปรายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
  - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นางกนกนาฏ ประชุมทอง 
  - ๖.๒ นายพรเทพ ยอดพิจิตร 
  - ๖.๓ นายอดิศร รัญจวน 



(นายพีระ คงทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช