

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องทำหัตถการในตึกผู้ป่วยรอกลอดและหลังคลอด  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐,๐๐๐.๐๐บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงห้องทำหัตถการในตึกผู้ป่วยรอกลอดและหลังคลอด  
ตามปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๒.๖๕ เมตร พื้นที่รวม ๑.๔๖ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐.๐๐บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปรายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
  - ๕.๒ แบบสรุปรายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
  - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นางสุนีย์ วาหลวง
  - ๖.๒ นางวันดี จิตติศักดิ์
  - ๖.๓ นายกิตติชัย อินทมะโน

(นายพีระ คงทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช